Postanowienia wzoru umowy stanowiq element specyfikacji warunkow zamowienia tym samym nalezy je interpretowaé lqcznie z pozostatymi
czesciami SWZ

Zatacznik nr 4 do SWz
wzOor umowy

UMOWA NR ......... /2021
zawarta W dniu .......cccoociiiiiie e pomiedzy Samodzielnym  Publicznym Zaktadem
Leczniczo - Opiekunczym w Racigzku ul. Przedmiejska 1, 87-721 Racigzek, wpisanym pod numerem
KRS 0000002249 do Rejestru  Stowarzyszen, Innych  Organizacji Spotecznych

i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Toruniu, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 910861864,
NIP 891-14-04-284

reprezentowanym przez :

Mariusza Zakrzewskiego — Dyrektora

zwanym dalej w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej w tresci umowy , Wykonawcg”
reprezentowanym/g przez:
1.
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W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oznaczonego jako: DA.3426.2.2021,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,Przebudowa kottowni olejowej na gazowa.
Instalacja gazowa wraz z odcinkiem po dziatlce i instalacje technologiczne kottowni gazowej
Q=622kW, w przyziemiu budynku przy ulicy Przedmiejskiej w miejscowosci Racigzek” oraz zgodnie
Z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku — Prawo zamodwien publicznych
(t.j. z dnia 18.05.2021 r. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zawarta zostata umowa, zwana dalej:
»,Umowa” 0o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robdt zwigzanych
z realizacjg zamdwienia pn. ,Przebudowa kottowni olejowej na gazowa. Instalacja gazowa
wraz z odcinkiem po dziatlce i instalacje technologiczne kottowni gazowej Q=622kWw,
w przyziemiu budynku przy ulicy Przedmiejskiej w miejscowosci Racigzek” zgodnie z:

1) niniejszg umowa,
2) specyfikacja ~ warunkOw zamoOwienia, stanowigca zalgcznik nr 1 do
niniejszej umowy,
2) dokumentacjg projektowa, stanowigcg zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
3) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy,
4) harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik nr 4 do
niniejszej umowy,
5) ztozong oferta, stanowiacg zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Zamowienie nalezy wykonac z materiatow zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez

Wykonawce.

3. Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego oraz dokumentacjy
techniczna.

4. Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce do
stosowania.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy w terminie okreslonym w § 4 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki



budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z oferta
stanowigcg zatgcznik do umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy na podstawie dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.

§ 2 Zobowigzania stron

1.Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;

2) Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni liczac
od dnia podpisania umowy.

3) Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

5) Odbioru wykonanych robédt, w tym zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu;

6) Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

7) Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) Wykonania robdt na czynnym obiekcie. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone w sposdb
nieutrudniajgcy normalnego funkcjonowania placéwki (SP ZLO w Racigzku);

3) Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robdt (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy) przed
kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialnos¢ za szkody powstate
w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;

4) Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem zamawiajgcego o planowanych etapach prac
w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku SP ZLO w Racigzku;

5) Zapewnienia dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt;

6) Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koricowego efektu okresSlonego
w przedmiocie zamdwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci
i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig wtasciwg dla
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

7) Realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

8) Wykonania robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatdw wiasnych i wkasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu, roztadunku
czy robot odpowiada Wykonawca;

9) Wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreSlonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.). Wykonawca
zobowigzany jest do okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatdbw zgodnosci z polskg normg Ilub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do zainstalowania/zamontowania;

10) Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

11)Zorganizowania na wilasny koszt zaplecza technicznego budowy do sktadowania materiatéw
budowlanych, narzedzi oraz maszyn poza budynkiem SP ZLO w Racigzku;

12)Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

13)W przypadku robot zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zakryciem;

14)Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych Ilub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
fragmentdw terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;



15)Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy;

16)Dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

17)Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wptyngé na jakosS¢ robét lub termin zakoniczenia robot;

18)Zawiadamiania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot budowlanych nieobjetych
dokumentacjg projektowa.

19)Opracowania planu BIOZ;

20)Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

21)Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. z dnia 29.05.2020 r., Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1219),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. z dnia 15.04.2021 r., Dz.U. z 2021 r., p0oz.779).
Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie;
22) Ponoszenia petnej odpomedmalnosa za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;
23)Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oéwiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg
przewidziane wedtug umowy;
24)Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
25)Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;
26)Kompletowania w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacy zgodnie z przepisami Prawa
bggowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;
27)Usun|eaa wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie nie dluzszym niz 7 dni, a w przypadkach szczegdlnych w terminie technicznie
uzasadnionym i koniecznym do ich usunigcia za zgodg Zamawiajacego;
28)Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie wykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci;
29)Biezacego informowania Zamawiajgcego o postepie wykonywania robot, zwlaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okoliczno&ciach lezgcych po stronie
Zamawiajacego, ktére moga mieC wptyw na jakos¢, termin badz zakres prac. Informacje te powinny
by¢ niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz
z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca
o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowg starannoéci powinien wiedzie¢,
powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obaaza]a
Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu
realizacji Umowy na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego;
gO)I{n’iormowanla Zamawiajgcego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej
ziatalnosci;
31)Zatrudn|en|a przez Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego) na podstawie stosunku pracy
osob wykonujgcych roboty budowlane objete zakresem zaméwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamOwienia, dotyczacych prac fizycznych podczas realizacji zamdwienia jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy;
32)Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania s
przewidziane na terenie budowy lub SP ZLO w Racigzku (w zaleznosci od potrzeb - na wezwanie
Zamawiajgcego). Zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych wtasciwego ze
wzgledu na branze
Kierownika robdt, na danym etapie zaawansowania budowy;
33) Zaleca sie by Wykonawca przewidziat rozwigzania tymczasowe dla zapewnienia cieptej wody
uzytkowej. Maksymalny jednokrotny czas braku wody uzytkowej cieptej to 48h. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos$¢ braku wody cieptej w godzinach wieczornych i nocnych od 20:00 do 5:00.



3. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy w ust. 2 niniejszej umowy nie ma charakteru zupetnego, nie
wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbednych
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 3 Podwykonawcy
1. Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie — wykona zamdwienie:
1) bez udziatu podwykonawcow;
2) przy udziale nastepujgcych podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci: (ktdrym powierza nastepujacy zakres robdt)
Q) e zakres powierzonych prac ........ccccceeeeeveeiveecee e,
D) o zakres powierzonych prac ........ccccceeeeveeeceeeccieeeccviee e,
(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2)
2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robdt nie zmienia treSci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
ich przedstawicieli lub pracownikdw tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
3.Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcdw, z ktdérymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
4.Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow.
5.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeC umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni, przed wprowadzeniem na budowe
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6.Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:
1)szczegbtowy zakres robdt przewidzianych do wykonania;
2)wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze byé wyzsza od wynagrodzenia
okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za tg czeS¢ zaméwienia;
3)termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac od daty
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;
4)termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/ roboty
budowlanej, ktory nie moze by¢ dtuzszy anizeli analogiczny termin wyznaczony Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;
5)mozliwos¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
dochowa terminu, o ktérym mowa w pkt 4);
6)o$wiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z trescig umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1)nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentacji zamdwienia, w szczegdlnosci nie spetnia ona
wymagan okreslonych w ust 6,
2)gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlanej,
3) zawiera postanowienia niezgodne z art.463 ustawy Pzp,
4) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robét przez
Zamawiajgcego,
5) zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce lub przez dalszego Podwykonawce
wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
6)zawiera zapisy warunkujgce dokonanie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zwrotu kwot
zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia, o ktéorym mowa w § 18 na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,
7) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisania tych umoéw od ich
akceptadji i zgody Zamawiajgcego



8) zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji przedmiotu zamowienia
okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach do niej (w tym w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia).

Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane do uptywu terminu
wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego tego projektu.
8.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie nieprzekraczajgcym
7 dni, liczac od dnia jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawy pzp].

9.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu wczesniejszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

10.W przypadku, gdy umowa ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 8 nie
spetni wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w ust. 7, Zamawiajacy zgtosi w terminie
wskazanym w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia sprzeciwu w formie
pisemnej w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego umowy.

11.W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni roboczych, liczagc od daty jej zawarcia.

11a. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12.W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 10 termin zapfaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5 dni,
liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany
umowy w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary,
o ktorej mowa w §10 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.

13.Zapisy ust. 5 - 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14.Przedkfadajgcy moze sam poswiadczy¢ kopie umow, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 10.
15.Zamawiajgcy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanego
w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.
16.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych w celu
wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia je
w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. [art. 462 ust. 7 ustawy pzp]

17.W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo/kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace
Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru;

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajgcego warunki
udziatu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia.

18.W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy,
zobowigzany jest dotgczy¢ do wystawionej faktury dowdd potwierdzajagcy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za zrealizowang przez niego czesc
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki sie ono



nalezy. Dowodem tym powinny by¢ oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw
w okresie wymagalnego wynagrodzenia i przedmiotu, za ktéry dokonano wyptaty wynagrodzenia.
W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zapfaty, Zamawiajacy wstrzyma
wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce
wymaganego dokumentu.

19.Zapis ust. 17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcdw.

20.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowle dokonujgc potracenia kwoty wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytacznie naleznosci, ktore powstaty po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. [art. 465 ust. 2 ustawy pzp]
22.Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce nowego
Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego uméw, o ktdérych mowa w ust. 8 i ust. 10 zwalnia
Zamawiajgcego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jakichkolwiek
roszczen wzgledem Zamawiajgcego.

23.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19-21 i ust. 23
i ust. 24. [art. 465 ust. 3 ustawy pzp]

24.Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia na pismie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi¢
uwagi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4 ustawy
pzp]

25.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do: [art. 465 ust. 5 ustawy pzp]

1)odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ zaptaty, albo,

2)ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo,

3)dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zasadnosci zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy pzp]

26. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujgca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za realizacje przedmiotu
umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

27. Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sdb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych do realizacji robdét. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot.



28. Korzystajagc ze Swiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek
przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowigzania do
zachowania poufnosci, w zakresie w jakim odnosi¢ sie one bedg do zakresu prac danego Wykonawcy,
pozostajac jednoczesnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez Podwykonawce.

§ 4 Termin wykonania zamdwienia
Przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w terminie do 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia i ztozong Ofertg, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe obejmujgce wykonanie zadania pn. ,Przebudowa kottowni

olejowej na gazowa. Instalacja gazowa i instalacje technologiczne kottowni gazowej Q=622kW,
w przyziemiu budynku”, w wysokosci:

cena netto: .......cceeeeeeeen ZIOtyCh (SIOWNIE: ... e )
cena brutto: ............. zotych (SIOWNI€: oo )
podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki) ................ %, G e ztotych.

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktdrego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego
i ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktére sa niezbedne do
wykonania kompletnego przedmiotu umowy, nawet, jesli wprost nie wynikaja z dokumentaciji
projektowej bez koniecznoSci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6 Rozliczenia finansowe

1.Strony ustalajg, ze przedmiot umowy podlegac¢ bedzie jednemu odbiorowi koncowemu, a spisany
protokét odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.
2.Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty - jezeli Wykonawca zatrudnia
Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat
po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajagcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego
oSwiadczenia, ze przy realizacji zamowienia, bedgcego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat
zadnych uméw z Podwykonawcami.

3. Protokét odbioru robdt musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
4.Nalezno$¢  zostanie  uregulowana z konta Zamawiajagcego na konto  Wykonawcy
N et e et a e e ane s , przy czym za dzien zaptaty uwaza sie
dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5.Rozliczenie ptatnosci za wystawiong fakture bedzie nastepowato na zasadzie podzielonej ptatnosci
tzw. ,split payment”.

6.Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy i zostat
do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

7. Bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma
prawa cesji ani przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig
(art. 509 Kodeksu cywilnego).

8. Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegélnionych w § 1
rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy
innych  ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktére mogg by¢ przesylane za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych (Dz. U z 2019 r.
poz. 856).

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.



§ 7 Warunki odbioru

1.Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy podlegac bedzie:

1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbiorowi koncowemu;

3) obiorowi pogwarancyjnemu.

2.0dbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg na biezgco przez Inspektora
Nadzoru. Odbiory te przeprowadzone zostang w terminie 3 dni od daty zgtoszenia, po ztozeniu przez
Wykonawce  kompletu  dokumentéw. Z  czynnosci  odbiorowych  robot  zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru spisze protokét ich przyjecia.

3.0dbidr koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia — zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego i po ztozeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych do odbioru dokumentdéw.
4.Komisyjny odbidr pogwarancyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni
przed uptywem okresu gwarancyjnego. Odbidr ten, po usunieciu ewentualnych wad i usterek lub po
dostarczeniu rzeczy wolnych od wad (wedtug wyboru Zamawiajgcego) stwierdzonych w jego trakcie,
zwolni kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

5. Strony postanawiajg, ze bedg spisane protokoty z czynnosci odbiorowych, zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioréw, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek lub zamontowanie/dostarczenie rzeczy wolnych od wad (wedtug wyboru
Zamawiajgcego).

6.Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbiorowej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 1 pkt 2:

1) Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy date rozpoczecia
odbioru robot,

2) Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru przekaze
Zamawiajgcemu: protokoty z wykonanych préb i badan jakie byly niezbedne do prawidtowej realizacji
odbieranej czesci zamowienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materialy, dokumentacje
dotyczacg wykonanych robot budowlanych: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami
zatwierdzonymi przez Projektanta oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizagji
Umowy, o$wiadczenie

Kierownikéw Robdt o zakorczeniu robdt, wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepliaml oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oraz przylegajacych
nieruchomosci,

3)Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguija
nastepujace uprawnienia:

a)Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci stwierdzono brak gotowosci
Wykonawcy do odbioru, ktdre nadajg sie do usuniecia - az do czasu usuniecia tych wad,

b)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic¢

od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy,

c)jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

7.W okresie gwarancji jakosci Zamawiajagcy jest zobowigzany powiadomi¢ wykonawce
o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast wykonawca
jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie 5 dni roboczych.

8.Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§ 8 Personel Wykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatgcznik nr 6 do SWZ, ustanawia:
1) kierownika budowy, petnigcego jednoczeénie funkcje kierownika rob6t w specjalnosci

konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen w osoble ................................................ ;onro tel.:
.......................... ;upr.bud. nrio

2) kierownika robot w  specjalnosci mstalachneJ w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen w osobie:
................................................................................. nrtel s

upr. bud. nr: .................. ;



3) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen w osobie: ..................... yartel: ; upr. bud.
0] SRR

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robdt na inng osobe

o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w postepowaniu

0 udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania

takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pozniej niz

w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika robot do realizacji

Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego

w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa

w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna

lezagca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakoriczenia

robot. Zmiany tresci, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagajg formy aneksu.

3. Wykonawca oraz Kierownik robdt zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

4. Kierownik /kierownicy robdt ma/majg obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy dotyczacy ich zakresu, przez
caly czas ich wykonywania. Obowigzek w tym zakresie w odniesieniu do Kierownika Budowy
dotyczy realizacji catej inwestycji.

5. Kierownik/kierownicy robdt zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem

i osobami przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Kierownik / kierownicy robot dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

6. Osoby wskazane jako kierownik / kierownicy robdt, zobowigzani sg do uczestniczenia we wszystkich

spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajgcego, projektantem oraz

niezwlocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wtasciwej realizacji przedmiotu

umowy.
7. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccccoceeeeeenn s Artel s ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .........cccceeeunee.. s rtel:

8. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, o ktdérych mowa w § 8 ust. 1 wpisane zostaty na liste cztonkdéw
wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) i dysponuja
aktualnymi zaswiadczeniami.

§ 9 Inspektorzy nadzoru

1. Zamawiajagcy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: w Pana/Panig:
.................................. posiadajgcego/a UPraWniENIa NI .........cccueieiieeeiiieeeieeeecteeeeeteeeesreeesreeesaraeesareeeseeaas
ktéry/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

4. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robdt (w tym takze
podlegajacych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.

5. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w  zakresie zmiany
tresci umowy.

8 10 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy;

2) Za zwioke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy Ilub jakichkolwiek innych
obowigzkow z niej wynikajgcych z zastrzezeniem zapisow ponizszych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w dotrzymaniu terminu,



3) Za zwtoke w usunieciu wad/usterek — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczonego od dnia wskazanego
w protokole odbioru czesciowego/koncowego na usuniecie wad/usterek,

4) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek,

5) 2.000,00 zl, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej
nieobecnosci kierownikdéw robdét na placu budowy, za kazdy przypadek.

6) 2.000,00 z, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej
nieobecnosci kierownikdw robdt budowlanych podczas narad koordynacyjnych, odbioréw
czesciowych, odbioru koncowego, za kazdy przypadek.

7) Za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych  dowoddow/dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb, przy pomocy ktdrych Wykonawca bedzie realizowat
umowe o ktdrych mowa w §15 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki.

8) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §5
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dotrzymaniu terminu ptatnosci
tego wynagrodzenia.

9) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w wysokosci 500,00 ztotych brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

11) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie
Z art. 464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki.

12) Za wykonywanie przedmiotu Umowy za pomocg Podwykonawcow, w tym dalszych, co do uméw
z ktérymi Zamawiajgcy wyrazit zastrzezenia/sprzeciw, bez uwzglednienia uwag Zamawiajgcego
w kwocie 5.000,00 zt, za kazdy przypadek.

13) Za wykonywanie przedmiotu Umowy za pomocg Podwykonawcdw, w tym dalszych, jesli umowy
Z nimi nie zostaly przedtozone Zamawiajgcemu do akceptacji, w kwocie 2.000,00 zt, za kazdy
przypadek.

2. Kary moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaptata jednej kary nie

konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za odstgpienie od umowy.

Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o postanowienia

niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczern pomimo odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze

stron.

3. kaczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20% kwoty,
o ktorej mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca
wyraza na to zgode bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

6. Zastepcze usuniecie wady i usterek, na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym lub niniejszej
umowie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktdére naliczane sg do dnia zastepczego
usuniecia wad i usterek.

7. Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak réwniez potracenie lub w inny sposdb zaspokojenie zadania
zaptaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt, ani z innych
zobowigzan umownych.

8. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia 0sdb trzecich
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w szczegdlnosci za szkody majatkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.



§ 11 Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, gdy wystgpig okolicznosci wskazane w art. 456 pzp oraz
gdy:

1) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub
w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowg W sposob niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg techniczng lub pisemnymi
wskazaniami Zamawiajgcego;

4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy
z naruszeniem warunkoéw okreslonych w umowie;

5) Wykonawca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska;

6) Wystgpi po raz drugi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty, Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom;

7) Wykonawca nie pfaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete przedmiotem
umowy i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu
ptatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawcéw na rzecz
Wykonawcy;

8) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposdb razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego, a takze nie dopetnia swoich
obowigzkow w zakresie obecnosci na budowie pomimo pisemnego upomnienia wystawionego
przez Zamawiajgcego.

9) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

10)Otwarto likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy;

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego;

12) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 15 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, zadanych dowoddéw ubezpieczenia, o ktéorym mowa
w § 15.

Odstgpienie od umowy w tych przypadkach moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takich wypadkach Wykonawca moze Zzadac jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) Nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej umowy, powinno nastgpic
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia odstgpienia, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdérej to winy
nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt oraz usunie z terenu budowy wykonane
przez siebie urzadzenie zaplecza i wszystkie nalezace do niego narzedzia i inne przedmioty.
W przypadku ich nie usuniecia w ww. terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia
tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji prawidtowo wykonanych robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku
niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktéra bedzie wigzaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.



4) Na 7 dni przed rozpoczeciem inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidtowosci wykonania robot budowlanych.

5) Protokdt inwentaryzacji robdt w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do
wystawienia koncowej faktury VAT. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne
z tytulu wykonania robdt wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzadzonym zgodnie
z ust. 4 pkt 3).

5. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatow,
urzadzen i konstrukcji wtasnych, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbidr przerwanych robdt oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

7. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia §12 umowy stosuje sie odpowiednio.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urzadzone.

9. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane w sposob nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.

10. W przypadku odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub
zamontowane materiaty/urzadzenia stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego, za ktdrg po stwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ze sg zdatne do uzytku, uregulowana zostanie nalezno$¢ wg cen okreslonych
w Kosztorysach. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wywotuje skutki na przysztosc,
a w szczegolnosci nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w stosunku
do tych czesci przedmiotu umowy, ktdre zostaty odebrane i rozliczone.

§ 12 Gwarancja i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela ..... miesiecznej gwarancji oraz rekojmi za wady na przedmiot umowy, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru korcowego robét.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

2. W okresie gwarancji lub rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do nieodpfatnego usuwania
wszelkich wad/usterek przedmiotu umowy albo dostarczenie/zamontowanie rzeczy wolnych od wad,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
Z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
W ciggu terminu okreslonego gwarancja.

5. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koricowego zapewnic
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane, wbudowane materiaty
i elementy, zamontowane urzadzenia, sg wolne od wad.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 7 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wiasny.

7. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy mailowo, a nastepnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad Iub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
roboczych.

10. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.



11. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

12. Strony ustalajg, ze w kazdym roku obowigzywania gwarancji, wspdlnie bedg dokonywac (w
uzgodnionym terminie) przeglagdéw gwarancyjnych  polegajacych na ocenie robdt zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

13. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia  stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreSlonym przez
Zamawiajgcego terminie.

14. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji.

15. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

16. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét
odbioru ostatecznego.

§ 13 Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu pod rygorem niewaznosci. Zmiany przewidziane w umowie mogg byc
inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku
do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:
1) Zmiany terminéw wykonania umowy:

2) Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opOdznienie oraz opOznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce
z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych  prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie
stany wdd gruntowych/stanu rzeki, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktdre majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza
realng kontrola stron i ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktére, choc
przewidywane byly nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, diugotrwate ulewy, huragany, trzesienia
ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz
5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajagcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robdt w tym
technologig przewidziang przez producentow.

3) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opdznienia, w szczegdlnosci wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej
warunkéw  terenowych, w szczegdlnosci  istnienie  niezinwentaryzowanych lub  btednie



zinwentaryzowanych obiektéow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych.
4)Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktdre spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
a)wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
b)koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
c)nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego.
5)Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub zaméwien dodatkowych.
6)Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdw administracji i innych
podmiotéow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci eksploatatorow
infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegolnosci:
a)przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
b)odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;
c)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji technicznej.
7)Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych umowg, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.
8)Koniecznosci  zmiany terminu  wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe trzecig
kontroli jakosSci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlanej,
9)Udokumentowanych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
10)W przypadku wystgpienia dodatkowych okolicznosci podczas trwania pandemii spowodowanej
SARS-CoV-2, tj. utrudnienia zwigzane z:
a)dostepem do materiatéw budowlanych;
b)transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzetu badz materiatow;
c)zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizacje zadania;
d)wprowadzenia dodatkowych $rodkéw bezpieczenstwa majacych wptyw na termin realizacji;
e)wystgpieniem/zaistnieniem innych sytuacji majgcych bezposredni badz posredni wptyw na
termin realizacji.
3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w § 13 ust. 2 niniejszej umowy,
termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie moze zadac zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub
posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.
4. Zmiana umowy moze tez polegac¢ na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia tzn:
1) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych , instalacji i urzadzen;

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajgcych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektdw budowlanych lub skracajgcych termin
realizacji zamdwienia;

c) koniecznosc zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

d) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt
na terenie budowy lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

e) w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia,



f) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych koniecznosc¢
zmiany sposobu wykonania umowy,

g) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta
produktu/ ustugi,

h) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy,
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi, uzasadniajgcych ryzyko, ze
jego produkty/ ustugi lub elementy Swiadczenia mogq nie zostac nalezycie wykonane
lub nie bedg miaty odpowiedniej jakosci albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ww. okolicznosci umowy, mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robot, zmiany lokalizacji
budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.
2) Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistéw (kluczowych pracownikow, kierownikéw budowy
itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach: w razie np.
$mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie
wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb musza by¢ co
najmniej takie same jak wymagane w tresci w SWZ;
5. Mozliwe sg tez inne zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:
1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
2) zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT;
3) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;
4) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
z realizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, przy
czym minimalna warto$¢ $wiadczenia stron wynosi 50%);
5) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;
6) gdy zaistnieje inna okolicznos$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;
7) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt, ustug lub
dostaw;
8) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy;
9) zmian w zakresie zasad rozliczern i warunkéw ptatnosSci zwigzanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
6. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w ust. 5 pkt 2, zmiana stawki VAT dotyczy¢
bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie podpisania aneksu do umowy.
7. W przypadkach okreslonych w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 niniejszej umowy, mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu Swiadczenia lub przepisbw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
9. Strona wystepujgca o0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktdérych mowa wyzej wniosek o zmiane postanowien
zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie z zaokragleniem do petnych 100 zt w dét, co stanowi kwote: ....................... zt (stownie:

.......................................... ).



2. Sposdb wnoszenia i zwrotu kwoty nalezytego wykonania umowy:

1) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy fj. ............... zt na okres realizacji
zadania zwiekszony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie ..........ccccceevieiiiennen. (w dniu
podpisania umowy, przed jej zawarciem).

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane; w tym dniu Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji w formie ............... (waznej na okres 15 dni od daty uptywu

zwrocona zostanie w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady,

3) W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z postanowien pkt 2, Zamawiajacy
zatrzyma kwote rowng 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z kwoty
objetej koncowg fakturg na poczet naleznego zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci.

3. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji miato inng forme niz pienigdz, wowczas :

1) winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie, musi by¢ wykonalne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu
(gwarancji, poreczenia), ma prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie
dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca winien wnie$¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument
w terminie umozliwiajagcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa. W razie zgtoszenia
zastrzezen Wykonawca Zobowigzany jest w terminie 3 dni dostarczy¢ dokument (gwarancje,
poreczenie), w ktérym uwzglednione zostang zastrzezenia Zamawiajgcego. Nie zgtoszenie
zastrzezen w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za
przyjecie dokumentu bez zastrzezen.

3) Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy obejmujacy swojg skutecznoscig okres do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniadz,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyptata, o ktérej mowa w ust.4, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 ust. 1 warto$¢ przedmiotu Umowy
ulegnie zwiekszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwiekszy¢ odpowiednio.

§ 15 Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i biezacego aktualizowania, przez caty okres realizacji
zamoéwienia, optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na fgczng kwote co najmniej
200 000,00 ztotych.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw (NNW)
dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwigzku  z prowadzong dziatalnoscig,
w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych (OC i NNW), o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2,
a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 1-3.



5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robdt z powodu, o ktdrym mowa w ust. 5, bedzie obcigza¢
w catosci Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

8. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) lub dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 4, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na podstawie § 11 ust. 1 pkt 12.

§ 16 Zatrudnienie pracownikdéw — umowa o prace

1. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce w ramach przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy czynnosci polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych objetych zakresem
zamowienia wskazanym w opisie przedmiotu zamoéwienia (prace fizyczne) sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Wykonawca kazdorazowo na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przediozy¢ okreSlone przez
Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcdw osdb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia tj.: [art. 438
ust. 1 ustawy pzp], w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
Zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania niniejszej umowy — 0s6b wykonujgcych
w ramach umowy czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajgcemu dowodéw/dokumentdw to potwierdzajacych. Obowigzek ten
Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci opisane
w ust. 1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci,
w szczegolnosci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do okazania
dowoddéw/dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia tych osOb. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenie kontroli bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

5. Nieprzediozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce, dowodow/
dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 2 lub 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na umowie o prace i bedzie podstawg do naliczenia kar umownych
w wysokosci okreslonej w §10 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawg do
zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreSlonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowa
cywilnoprawnga, celem przeprowadzenia przez Panstwowg Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.



§ 17 Ochrona danych osobowych

Wykonawca os$wiadcza, ze Zamawiajgcy spetnit wobec niego obowigzek informacyjny wynikajgcy
z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych).

§ 18 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngc z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j. z dnia 18.05.2021 r. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa
podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, beda

rozstrzygane w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy.

4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki do umowy:

1.Specyfikacja warunkdw zamdwienia.
2.Dokumentacja projektowa.
3.Kosztorys ofertowy.
4.Harmonogram rzeczowo- finansowy.
5.0ferta Wykonawcy.



